

Calcolo compenso professionale dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione di opere di riqualificazione energetica della facciata est dell'ospedale di San Vito al Tagliamento, nonché di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per gli anni 2015 e 2016 dei presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e di predisposizione e gestione delle pratiche di acquisizione titoli di efficienza energetica (D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V): **€ 215.000,00**

Categoria d'opera: **Edilizia**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 10.362488\%$

Destinazione funzionale delle opere: **Sanità, istruzione, ricerca**

**E.10** - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

Grado di complessità (G): **1.20**

**a) Progettazione preliminare**

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)

**b) Progettazione definitiva**

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

**c) Progettazione esecutiva**

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

**d) Esecuzione dei lavori**

- QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
- QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
- QcI.10a <sup>(2)</sup>: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
- QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

Prestazioni: QbI.01 (2.406,17), QbI.02 (267,35), QbII.01 (6.149,10), QbII.03 (267,35), QbII.05 (1.871,47), QbIII.01 (1.871,47), QbIII.02 (3.475,58), QbIII.03 (1.069,41), QbIII.04 (534,70), QbIII.05 (534,70), QcI.01 (8.555,27), QcI.02 (802,06), QcI.10a (1.203,08), QcI.11 (1.069,41),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i) = \text{€ } 30.077,12$

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) = € 7.519,25

importi parziali:  $30.077,12 + 7.519,25 = \text{€ } 37.596,37$

**e) Prestazioni accessorie:**

**e1) Energy manager per 2 anni con anche funzioni di controllo fatture acqua luce gas**

**e2) pratiche di acquisizione titoli di efficienza energetica**

**Importo forfetario totale e) = € 2.000,00**

**Totale generale a) + b) + c) + d) + e) = € 39.596,37**